REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix — Travail — Patrie Peace — Work — Fatherland

SOUS DIRECTION DE BUDGET ET DES MARCHES SUB-DEPARTMENT OF BUDGET AND CONTRACTS

COMMUNIQUE N°_{ (43 /C/CREN/SG/DAG/SDBMDU”Q ocr 0%

PORTANT PUBLICATION DE L'’ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE RELATIVE AU DOSSIER DE CONSULTATION
N°017/DC/CREN/SG/CIPM/2026 DU 23/09/2026, SUIVANT AUTORISATION DE GRE A GRE N°05498-
26/L/PR/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CEA/AC DU 02 SEPTEMBRE 2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
DEUX (02) BLOCS DE DEUX (02) SALLES DE CLASSE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
SUIVANTS : LYCEE DE SOULEDE ET LYCEE DE ZIDIM DANS DEPARTEMENT DU MAYO-TSANAGA, REGION DE
L’EXTREME-NORD.

MAITRE D'OUVRAGE : Le Président du Conseil Régional
FINANCEMENT : BIP-CREN (Ressources Transférées- MINDDEVEL)

EXERCICE : 2026, Imputation : 60 27 291 1 32000005 0411464210
N° Autorisation de Dépense : JB03977

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL DE L’EXTREME-NORD,

Communique :

Le soumissionnaire ci-aprés désigné, est retenu pour I'exécution des prestations relatives au Dossier de
Consultation N°017/DC/CREN/SG/CIPM/2026 du 23/09/2026, suivant autorisation de gré a gré N°05498-
26/L/PR/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CEA/AC du 02/09/2026 pour les travaux de construction de deux (02) blocs de deux
(02) salles de classe dans les établissements d’enseignement secondaire suivants : Lycée de Souledé et lycee de Zidim dans
Département du Mayo-Tsanaga, Région de I'Extréme-Nord.

1l s'agit de :
Objet du Dossier de Consultation Attributaire Montant TTC (FCFA) Délai d’exécution
DOSSIER DE CONSULTATION E"S C;lElRI:;:%’;:SE;PS;s t
N°017/DC/CREN/SG/CIPM/2026 du | “°% "®'* 75 JOURS
23/09/2026 48 999 999

Le responsable de I'entreprise susvisée est invité a se présenter aux services du Conseil Régional pour les modalités
de souscription de la lettre commande.

Marouale __
Ampliations :
_'g‘n':‘:‘“,‘;:’ﬁf:“”“’fy“ — LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,

- DR/MINDDEVEL/ MINMAP/MINTP/EN
- SOPECAM

- CRTV

- PRESIDENT/CIPM-CREN

- ARMP/EN

- ARCHIVES/CHRONO

Maitre d’Ouvrage
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PORTANT PUBLICATION DE L'ATTRIBUTION DE LA LETTRE COMMANDE RELATIVE AU DOSSIER DE CONSULTATION
N°017/DC/CREN/SG/CIPM/2026 DU 23/09/2026, SUIVANT AUTORISATION DE GRE A GRE N°05498-
26/L/PR/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CEA/AC DU 02 SEPTEMBRE 2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE
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Vu

la Constitution ;
la Loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Imp0éts ;

Loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des
finances publiques au Cameroun ;
Loin°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de I'Etat et des autres entités publiques ;

La Loi n°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
La Loi n°2021/026 du 16 décembre 2021 portant loi de finances de la République du Cameroun pour
'exercice 2022 ;

L’Ordonnance n°2022/001 du 02 Juin 2022 modifiant et complétant certaines dispositions de le loi
n°2021/026 du 16 décembre 2021 portant loi de finances de la République du Cameroun pour 'exercice 2022 ;

Le Décret n°2003/651/Pmdul6 avril 2003 fixant les modalités d’application du régime fiscal et douanier des Marcheés
Publics ;

le Décret n®2013/271 du 05 aott 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du Décret n°2012/074 du
08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des Commissions de Passation des Marchés

le Décret n® 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des Marchés Publics ;

la Circulaire n°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative a I'application du Code des Marchés
Publics ;

les Circulaires n°002 et n°003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de mutation économique
des marchés publics ;

la Circulaire n°001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative a la passation et au controle de I'exécution des Marchés
Publics ;

la Lettre-Circulaire N°001/LC/PR/MINMAP du 23 aolt 2012, précisant les modalités de transfert des dossiers
de la compétence des Commissions Centrales de Passation de Marchés du Ministére des Marchés Publics ;

la Circulaire N°005/C/PR/MINMAP du 07 novembre 2013 précisant les seuils de compétence, les modalités
de contréle de 'Exécution des Marchés Publics et de la délivrance du visa préalable par les responsables des
Services Déconcentrés du Ministére des Marchés Publics ;

la Lettre Circulaire N° 000001/LC/PR/MINMAP/CAB du 15 Janvier 2021 relative a la délivrance des quittances
d’achat des Dossiers d’ Appel d’Offres et leur mise a disposition aux soumissionnaires potentiels

la Circulaire n°0001877/C/MINFI du 31 décembre 2025 portant Instructions relatives a I'Exécution des Lois
de Finances, au Suivi et au Controle de I'Exécution du Budget de I'Etat et des Autres Entités Publiques pour
I’Exercice 2026 ;







Vu la Lettre-Circulaire n°0001879/LC/MINFI du 31 décembre 2025 relative a 'Exécution, au Suivi et au Contrdle -
de I'Exécution des budgets des Collectivités Territoriales Décentralisées, pour 'exercice 2026 ;

La Circulaire N°00001/C/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relatives a I'application du Code des Marchés

Publics ;

Vu )

Vu Les Normes techniques en vigueur au Cameroun ou a défaut, les normes frangaises ou européennes en la
matiére ;

Vu Le Dossier de Consultation N°017/DC/CREN/SG/CIPM/2026 du 23/09/2026, suivant autorisation de gré a
gré N°05498-26/L/PR/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CEA/AC du 02/09/2026 pour les travaux de
construction de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe dans les établissements d’enseignement secondaire
suivants : Lycée de Souledé et lycée de Zidim dans Département du Mayo-Tsanaga, Région de PExtréme-Nord.

DECIDE:

Article 1¢" — (1) La présente décision porte attribution de la lettre commande relative au Dossier de
Consultation N°017/DC/CREN/SG/CIPM/2026 du 23/09/2026, suivant autorisation de gré a guré N°05498-
26/L/PR/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CEA/AC du 02/09/2026 pour les travaux de construction de deux (02)
blocs de deux (02) salles de classe dans les établissements d’enseignement secondaire suivants : Lycée de
Souledé et lycée de Zidim dans Département du Mayo-Tsanaga, Région de I'Extréme-Nord.

Objet du Dossier de Consultation Attributaire Montant TTC (FCFA) Délai d’exécution
DOSSIER DE CONSULTATION iTS C;IEIRIg:(;:,SI:PS;G

N°017/DC/CREN/SG/CIPM/2026 du | "% "¢+ 75 JOURS
23/09/2026 48 999 999

(2) Le délai d’exécution desdits travaux est de soixante-quinze (75) jours pour compter de la date
notification de I‘ordre de service de commencer les prestations.

Article 2.- La présente décision sera enregistrée et publiée partout ou besoin sera. /-

Maroua le
Ampliations : i UU 2026

- MINMAP/MINTP fyde LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL,
- GOUV/REN :
- DR/MINDDEVEL/ MINMAP/MINTP/EN . .
- SOPECAM Maitre d’Ouvrage
- CRTV
- PRESIDENT/CIPM-CREN
- ARMP/EN
- ARCHIVE/CHRONO
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