REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail- Patrie
****
MINISTERE DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL
****
REGION DU CENTRE
****
DEPARTEMENT DU MBAM-ET-INOUBOU
****
COMMUNE DE KON-YAMBETTA
****
SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace- Work- Fatherland
****
MINISTRY OF LOCAL DEVELOPMENT
AND DECENTRALIZATION
****
CENTRE REGION
****
MBAM-AND-INOUBOU DIVISION
****
KON-YAMBETTA COUNCIL
****
GENERAL SECRETARIAT

ADDITIF Nº 01 DU 04 NOVEMBRE 2026

REPORTANT PROROGATION DE DELAI DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE D'URGENCE N°014/AONO/RCE/DMI/CKY/CIPM/2026 DU 08 OCTOBRE 2026 POUR LA DEUXIEME PHASE DES TRAVAUX D'EXTENSION D'UN RESEAU ELECTRIQUE DANS LA COMMUNE DE KON-YAMBETTA

****

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KON-YAMBETTA, COMMUNIQUE :

Objet de l'additif : Le présent additif a pour objet de proroger la date de remise et d'ouverture des offres.

A cet égard, les entreprises intéressées sont invitées à prendre en considération les changements ci-après :

1) **Date et heures de remise des offres.**
   - Au lieu de : 05 novembre 2026 à 12 heures, heure locale
   - Lire plutôt : 12 novembre 2026 à 12 heures, heure locale

2) **Date et heures d'ouverture des plis**
   - Au lieu de : 05 novembre 2026 à 13 heures, heure locale
   - Lire plutôt : 12 novembre 2026 à 13 heures, heure locale

Le reste sans changement.

Copies :
- PREFET /MI ;
- ARMP ;
- DDMINMAP/MI ;
- FEICOM ;
- Affichage ;
- Archives/Chronos ;
-

Kon-Yambetta, le 05 novembre 2026

Le Maire De La Commune De Kon-Yambetta
(Autorité Contractante/Maitre d'Ouvrage)

Mme ARROYE BETOU Ursule