REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
----------0----------
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
----------0----------
SECRETARIAT GENERAL
----------0----------
CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENT CONJOINT

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland
----------0----------
MINISTRY OF PUBLIC WORKS
----------0----------
SECRETARIAT GENERAL
----------0----------
JOINT FUNDING ROAD PROJECTS UNIT

ATTRIBUTION DE MARCHE

N°439/AM/MINTP/SG/CPR-FC/IP4/SPM/APM3/2026

1. NOTE D'INFORMATION

date de Publication:	
pays:	Cameroun
Agence d'Exécution:	**MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS/CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENT CONJOINT**
Nom du Projet:	**Phase II de l'Aménagement de la route Batchenga-Ntui-Yoko-Lena-Tibati-Ngaoundéré : section Ngatt-Febadi-Likok.**
Numéro du Mode de financement :	CMR 1033
Titre de l'appel d'offres:	**Fourniture de Matériel et équipements informatiques à l'Unité de Gestion du Projet**
Numéro du Lot et nom (Si diffèrent du nom de l'offre):	NA
Mode de selection:	Consultation des Fournisseurs
Préférence Nationale :	Non
Préférence Pays membres :	Non
Numéro de la soumission du bénéficiaire.	**4595/DP/MINTP/CPR-FC/CSPM-PFC/IP4/SPM/APM/2026**
Date de réception par la Banque du document de projet d'appel d'offre :	NA
Date d'approbation par la Banque du document d'appel d'offre :	NA
Date d'émission du document d'appel d'offre.	24/06/2026
Délais de soumission des offres :	22 jours
Date d'ouverture des offres:	16/07/2026
Date de réception par la banque du rapport d'évaluation des offres	NA
Date d'approbation par la banque du rapport d'évaluation des offres	NA

2. **Fournisseur retenu**

Nom:	**POLARIS SARL**
Nationalité:	**Camerounaise**

Adresse:	**Tél : (237) : 690 72 30 87**
Montant du Contrat:	**19 948 500 HT** **3 840 086 TVA** **23 788 586 TTC**
Date d'Exécution du Contrat:	**Dès notification de l'Ordre de Service de Démarrage**
Durée d'Exécution du Contrat:	**30 jours**
Résumé de l'objet du Contrat :	**Fourniture de véhicules à l'Unité de Gestion du Projet**

3. Soumissionnaires n'ayant pas été retenus - Nombre Total de soumissionnaires ayant participé

Sr	Nom	Nationalite	Adresse	Prix de l'offre lu en séance	Prix d'évaluation	Offre Acceptee / rejetée	Raison du rejet
1	ETS BRIWA International	Camerounaise	Tél : (237) 658 78 23 00	22 788 586		Offre rejetée	Offre technique non conforme
2	KANGLIRO SARL	Camerounaise	Tél : (237)698 08 2982/ 690 72 30 87.	26 175 375		Offre rejetée	Offre technique non conforme
3	TEXYS SARL	Camerounaise	Tél : (237)677 77 66 84/ 677028288 / 675 35 76 87.	26 628 525	26 628 525	Offre rejetée	Offre non moins disante
4	ETS GLOIRE DIVINE	Camerounaise	Tel : (237) 695990643	26 592 750		Offre rejetée	Offre technique non conforme

N.B : Tout fournisseur qui souhaite connaître les raisons pour lesquelles sa proposition n'a pas été retenue doit en faire la demande à l'Agence d'exécution. En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de faire examiner toute réclamation d'un consultant ayant participé au marché à tout moment après l'attribution du contrat.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Republic of Cameroon
LE MINISTRE
Ministry of Public Works
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

28 OCT 2026

Emmanuel NGANOU