FC 07236/2026/AM/MINFOPRA/MAS

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE
DU BUDGET
21 AVR. 2026
Le Contrôleur Financier auprès du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF THE PUBLIC SERVICE
AND ADMINISTRATIVE REFORM
1 AVR 2026

LETTRE-COMMANDE N° 2026/0[illegible]/LC/MINFOPRA/OIPM/2026 DU_____PASSEE APRES AUTORISATION DE GRE A GRE N°00958-26/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CEA1/NC DU 06 FEVRIER 2026 POUR LA RECONSTRUCTION ET MODERNISATION DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE DU MINFOPRA SUITE A L'INCENDIE

MAITRE D'OUVRAGE : LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

TITULAIRE DE LA LETTRE-COMMANDE: L'ENTREPRISE GREENFIELD GROUP SARL
ADRESSE: YDE
BP: 35160 YAOUNDE-CAMEROUN
TEL: 699 55 86 41
N° R.C : YAO/2011/B/624 N° CONTRIBUABLE : M101100039163A
COMPTE BANCAIRE : CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE BANK (CCA-BANK) 10039 10031 00250294501 71
AGENCE DE YAOUNDE

1C-100-46-77.6 – – Sc

OBJET DE LA LETTRE-COMMANDE : RECONSTRUCTION ET MODERNISATION DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE DU MINFOPRA SUITE A L'INCENDIE

LIEU D'EXECUTION : MINFOPRA
DELAI D'EXECUTION : DIX (10) SEMAINES

MONTANT DE LA LETTRE-COMMANDE EN FCFA :

TTC	39 853 946	Trente-neuf-millions huit cent cinquante-trois mille neuf cent quarante-six
HT	33 420 500	Trente-trois-millions quatre cent-vingt mille cinq-cents
T.V.A 19.25%	6 433 446	Six millions quatre-cent trente-trois mille quatre-cent quarante-six
IR 2.2%	735 251	Sept-cent trente-cinq mille deux-cent cinquante-un
Net à mandater	32 685 249	Trente-deux millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent-quarante-neuf

FINANCEMENT : BIP MINFOPRA- EXERCICE 2026
IMPUTATION : 60 50 482 01 33000003 524116
SOUSCRITE, LE_____
SIGNEE, _____
NOTIFIEE, LE_____
ENREGISTREE, LE_____

PAGE N°56 ET DERNIERE DE LA LETTRE-COMMANDE N° 2644/007/LC/MINFOPRA/CIPM/2026 DU 21 AVR 2026 PASSEE APRES GRE A GRE 00958-26/L/MINMAP/SG/DGMI/DMBEC/CEA1/NC DU 06 FEVRIER 2026 AVEC L'ENTREPRISE GREENFIELD GROUP SARL POUR LA RECONSTITUTION ET MODERNISATION DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE DU MINFOPRA SUITE A L'INCENDIE

LIEU DE LIVRAISON : MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

DELAI DE LIVRAISON : DIX (10) SEMAINES

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
21 AVR. 2026
VISA BUDGETAIRE
Le Contrôleur Financier auprès du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

Montant de la lettre-commande en FCFA :

TTC	39 853 946	Trente-neuf-millions huit cent cinquante-trois mille neuf cent quarante-six
HT	33 420 500	Trente-trois-millions quatre cent-vingt mille cinq-cents
T.V.A 19.25%	6 433 446	Six millions quatre-cent trente-trois mille quatre-cent quarante-six
IR 2.2%	735 251	Sept-cent trente-cinq mille deux-cent cinquante-un
Net à mandater	32 685 249	Trente-deux millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent -quarante-neuf

LUE ET ACCEPTEE PAR LE FOURNISSEUR

GREENFIELD GROUP SARL 30766 Yaoundé La Direction Signé par le Service

Yaoundé, le_____

MME MARIETTA MUNGO

LE MAÎTRE D'OUVRAGE

The Minister Le Ministre

21 AVR 2026

Yaoundé, le_____

Joseph LÉ

ENREGISTREMENT

Yaoundé, le_____