REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
.....
REGION DE L'EST
.....
DEPARTEMENT DU HAUT NYONG
.....
COMMUNE D'ABONG MBANG
.....
COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
.....

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
.....
EAST REGION
.....
HAUT NYONG DIVISION
.....
ABONG MBANG COUNCIL
.....
INTERNAL TENDER BOARD
.....

# ADDITIF N°06 À LA DEMANDE DE COTATION N°005/DC/C.AM/SG/CIPM/2026 DU 29 OCTOBRE 2026

**Objet :** *Précision des quantités dans le cadre du devis quantitatif et estimatif (DQE)*

Le Maire de la Commune d'Abong-Mbang, Maître d'ouvrage, porte à la connaissance de l'ensemble des entreprises intéressées la modification suivante apportée à la Demande de Cotation citée en référence.

**Référence :** Demande de Cotation N°005/DC/C.AM/SG/CIPM/2026 du 29 octobre 2026 pour la réalisation des travaux d'électrification publique par acquisition et pose de lampadaires solaires « tout en un » autour de certains foyers communautaires et au carrefour aviation, commune d'Abong-Mbang, Département du Haut-Nyong, Région de l'Est, dans le cadre de la convention de subvention basée sur la performance (SBP) N°000019/C/AVRIL/2026/MINDDEVEL/SG/PROLOG-COMMUNE D'ABONG-MBANG du 04 mai 2026, telle que complétée par l'additif n°05 du 05 novembre 2026.

**Article 1 : Précision des quantités au DQE**

Le devis quantitatif et estimatif (DQE) de la Demande de Cotation est complété, au Titre III, par la quantité suivante :

| N° | Désignatio | Unité | Oté | P.U | P.T (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRAVAUX NON EXONERE** | | | | | |
| **LOT I -TRAVAUX PRELIMINAIRES** | | | | | |
| 1-1 | Installation de chantier | ff | 1 | | |
| 1-2 | Production du projet d'exécution et du plan de | FF | 1 | | |
| 1-3 | Fouilles pour support des lampadaires **:70x70x110cm** | M3 | 1,75 | | |
| 1-4 | Massifs en béton armé de 70x70x150 cm pour scellement des | M3 | 2,5 | | |
| 1-5 | Support lampadaire de 7m à une crosse en acier galvanisé, y compris la peinture galvanisée, dont une partie en rouge, avec épaisseur **2,5mm à 3mm** sectionné commençant par | U | 5 | | |
| | | | | **SOUS-TOTAL I =** | |
| **LOT II – PRESTATIONS DIVERSES** | | | | | |
| 2-1 | Abattage et élagage | FF | 1 | | |
| 2-2 | Estampillage des poteaux avec le logo de la mairie et PROLOG et l'année de financement + numérotation | U | 5 | | |
| 2-3 | Mesures de sauvegardes environnementales et sociales | Pr o | 1 | 500 000 | 500 000 |
| | | | | **SOUS-TOTAL II =** | |
| | | | | **MONTANT HT 1 =** | |
| | | | | **TVA 1(19,25%) =** | |
| | | | | **AIR 1 (2,2 %) =** | |



Scanné avec CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TTC 1 (HTVA 1+ TVA 1) | |
| | | | | NET A MANDATER 1 = | |
| MATERIELS EXONERE<br>LOT III - INSTALLATION DES LAMPADAIRES | | | | | |
| 3-1 | Fourniture et pose des lampadaires solaires tout en un | U | 5 | | |
| | | | | | |
| | | | | SOUS-TOTAL II = | |
| | | | | MONTANT HT | |
| | | | | TVA 2(0%) | |
| | | | | AIR 2 (2,2 % | |
| | | | | TTC 2 (HTVA 2+ TVA | |
| | | | | NET A | |

***RECAPITULATIF***

| | |
|---|---|
| Total HT. (HT 1 + HT | |
| TVA (19,25%) (TVA 1 + | |
| AIR (2,2 %) (AIR 1 + | |
| Total des Taxes (TVA + | |
| TOTAL TTC:(TTC 1 + | |
| Net à mandater | |

Les soumissionnaires établissent leurs prix unitaires et leurs montants en tenant compte de ces quantités.

**Article 2 : Dates limites de soumission et d'ouverture des cotations**

Les dates et heures limites de soumission et d'ouverture des cotations demeurent fixées au 20 novembre 2026, à 12 heures pour la soumission et à 13 heures pour l'ouverture, telles que fixées par l'additif n°05.

**Article 3 : Autres dispositions**

Toutes les autres dispositions de la Demande de Cotation N°005/DC/C.AM/SG/CIPM/2026 du 29 octobre 2026 et de l'additif n°05 demeurent inchangées.

**Article 4 : Diffusion**

Le présent additif est communiqué à toutes les entreprises ayant retiré la Demande de Cotation. Il est affiché au siège de la Commune d'Abong-Mbang et transmis à l'Unité de Coordination Régionale du PROLOG Est (UCR-PROLOG/EST) pour publication sur le site web du PROLOG.

**Article 5 : Entrée en vigueur**

Le présent additif prend effet à compter de sa date de signature. Il fait partie intégrante de la Demande de Cotation.

Abong-Mbang, le 17 NOV 2026

**Le Maire, Maître d'ouvrage,**

**,Autorité contractante**

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie Commune d'Abong-Mbang Le Maire Département Du Haut-Nyong RÉGION DE L'EST

Eyal Charmant

***Ampliations :***

- *DDMINMAP/HN ;*
- *CC/ARMP-Est (pour insertion au JDM) ;*
- *UCR-PROLOG/EST ;*
- *Pdv/CIPM-ABONG-MBANG ;*
- *Affichage ;*
- *Chrono/Archives.*



Scanné avec CamScanner