REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DU MAYO - LOUTI

COMMUNE DE FIGUIL

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

NORTH REGION

MAYO – LOUTI DIVISION

FIGUIL COUNCIL

COMMUNIQUE N°03 /C/C-FGL/SG/CIPM/2026

PORTANT ADDITIF AUX DEMANDES DE COTATIONS

- **DC N° 11BIS POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI ADDUCTION D'EAU POTABLE (FORAGE+POMPE SOLAIRE + CHATEAU 10M3 + 4 BORNES FONTAINES) DANS CHACUNE DES LOCALITÉS DE BATAO ET BADADJI, COMMUNE DE FIGUIL, DÉPARTEMENT DU MAYO-LOUTI, RÉGION DU NORD**
- **DC N°13BIS POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MINI ADDUCTION D'EAU POTABLE (FORAGE+POMPE SOLAIRE + CHATEAU 10M3 + 4 BORNES FONTAINES) DANS CHACUNE DES LOCALITÉS DE DOUNDEHE FIGUIL ET KOIDAWA, COMMUNE DE FIGUIL, DÉPARTEMENT DU MAYO-LOUTI, RÉGION DU NORD**
- **DC N°17BIS POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN DALOT DOUBLE EN BETON ARME SUR LE TRONCON DE ROUTE COMMUNALE ENTREE USINE CIMENCAM (Int NI) - PARC DE STATIONNEMENT DE SARKISSANOU DANS LA COMMUNE DE FIGUIL, DEPARTEMENT DU MAYO LOUTI, RÉGION DU NORD.**
- **DC N°20BIS POUR LA FOURNITURE ET INSTALLATION DE 10 COMPOSANTS SOLAIRES LED SOLAIRE DANS LA LOCALITE DE GUIDI, COMMUNE DE FIGUIL, DEPARTEMENT DU MAYO-LOUTI, REGION DU NORD**

Dans le cadre des avis de Consultation ci-dessus, le Maire de la Commune de Figuil, Maître d'Ouvrage informe le Public que la date limite de dépôt et d'ouverture des offres initialement prévue le 16/11/2026 est reportée au 23/11/2026 aux mêmes lieu et heure.

Le reste sans changement.

FIGUIL, le 13 NOV 2026

Le Maire,

Mana Messingué

Copie :
- *DD/MINMAP/MAYO LOUTI*
- *ARMP /NO*
- *PRESIDENT CIPM*
- *AFFICHAGE/CHRONOS./-*

Scanné avec CamScanner