05858/26 | NND | CMTP

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
****
REGION DE L'ADAMAOUA
****
DEPARTEMENT DE LA VINA
****
COMMUNE DE MARTAP
****
SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
****
ADAMAWA REGION
****
VINA DIVISION
****
MARTAP COUNCIL
****
GENERAL'S OFFICE

DAS

DÉCISION MUNICIPALE N°23/.../DM/C-MARTAP/SG/ST/CIPM/2026 DU 24 AOUT 2026 PORTANT ATTRIBUTION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°12/AONO/C-MTP/SG/ST/CIPM/2026 DU 07/07/2026 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE PRESCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE (CPC) A MAKOR, DANS LA COMMUNE DE MARTAP, DEPARTEMENT DE LA VINA, REGION DE L'ADAMAOUA.

- Vu la Loi N°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
- Vu la Loi N°2018/012 du juillet 2018 portant Régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;
- Vu la Loi N°2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des CTD ;
- Vu la Loi N°2025/012 du 17 décembre 2025 portant loi de finances de la République du Cameroun au titre de l'exercice 2026;
- Vu le décret N°2007/115 du 23 Avril 2007 portant création de la Commune de Martap ;
- Vu le décret N°2018/366/ du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics;

- Vu la Lettre-Circulaire N° 0005/LC/MINMAP/CAB du 03 juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature du décret N°2018/366 du 20juin 2018 portant Code des Marchés Publics;
- Vu l'Arrêté N° 000013/A/MINDDEVEL/ du 03 mars 2020, constatant l'élection de Monsieur IYA SOULEYMANOU en qualité de Maire de la commune ce Martap et ses Adjoints ;
- Vu l'Avis du dossier d'appel d'offre national ouvert N°12/AONO/C-MTP/SG/ST/CIPM/ 2026 du 07/07/2026 pour les travaux de construction d'un CPC à Makor.

-DECIDE-

Article 1er: La Lettre Commande, objet du Dossier d'appel d'offre national ouvert **N°12/DC/C-MTP/SG/ST/CIPM/2026 du 07/07/2026,** est attribué au prestataire ci-après ayant présenté l'offre conforme à l'essentiel du DAO et suivant le montant et le délai ci-dessous:

APPEL D'OFFRES			ATTRIBUTION		
N°	REFERENCE	DESIGNATION	ATTRIBUTAIRE	MONTANT TTC	DELAI D'EXECUTION
01	N°12DC/C-MTP/SG/ST/CIPM/CIPM/2026 du 07/07/2026	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE PRESCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE (CPC) A MAKOR	Groupement ETS altconstor-BC ETS ALL FOR ONE BUSINES BP: Ngaoundéré – Cameroun696 74 76 36/651 97 99 82	23 000 000	Quatre (04) mois

Article 2 : Cette décision d'attribution vaut levée de la caution de soumission.
Article 3: La présente décision sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.

Copie
- DDMINMAP/VINA ;
- ARMP ;

-CDPM ;
- Intéressé ;
- PROLOG ;
- Affichage ;

Martap, le 24 AOUT 2026

Le Maire,

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN DÉPARTEMENT DE LA VINA LE MAIRE COMMUNE DE MARTAP REGION DE L'ADAMAOUA

Iya Souleymanou
Magistrat Municipal

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
****
REGION DE L'ADAMAOUA
****
DEPARTEMENT DE LA VINA
****
COMMUNE DE MARTAP
****
SECRETARIAT GENERAL

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland
****
ADAMAWA REGION
****
VINA DIVISION
****
MARTAP COUNCIL
****
GENERAL 'S OFFICE

COMMUNIQUE

N°23./C/C-MARTAP/2026 DU 24 AOUT 2026

PORTANT PUBLICATION DES RESULTATS DE L'AVIS DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT N°12/AONO/C-MTP/SG/ST/CIPM/2026 DU 07/07/2026 RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE PRESCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE (CPC) A MAKOR, DANS LA COMMUNE DE MARTAP, DEPARTEMENT DE LA VINA, REGION DE L'ADAMAOUA.

MAITRE D'OUVRAGE : MAIRE DE LA COMMUNE DE MARTAP
FINANCEMENT : BIP, EXERCICE 2026

Le Maire de la Commune de Martap, autorité contractante communique :

Par Décision Municipale **N°23./DM/C-MTP/CIPM** du 24 AOUT 2026 le marché, objet de dossier de Consultation susvisé est attribué au soumissionnaire ci-après :

APPEL D'OFFRES			ATTRIBUTION		
N°	REFERENCE	DESIGNATION	ATTRIBUTAIRE	MONTANT TTC	DELAI D'EXECUTION
01	N°12DC/C-MTP/SG/ST/CIPM/CIPM/2026 du 07/07/2026	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE PRESCOLAIRE ET COMMUNAUTAIRE (CPC) A MAKOR	Groupement ETS altconstor-BC ETS ALL FOR ONE BUSINES BP: Ngaoundéré – Cameroun696 74 76 36/651 97 99 82	23 000 000	Quatre (04) mois

Ledit attributaire est invité à se présenter, au plus tard dans les sept (07) jours suivant la publication du présent communiqué, à la Mairie de Martap pour la suite de la procédure.

LE MAIRE,
Autorité Contractante

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
DEPARTEMENT DE LA VINA
LE MAIRE
COMMUNE DE MARTAP
REGION DE L'ADAMAOUA

Magistrat Municipal

Ampliation
- ARMP/AD ;
- DD MINMAP/VINA ;
-FEICOM /AD ;
- CIPM ;
- ARCHIVES/INTERESSE